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O - OBJET DU PRESENT CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES :

Le présent cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) concerne le marché de maitrise d’ceuvre relatif aux
travaux de VRD 2019/ 2020 aux Fins (25)

Le présent CCTP a pour objet de définir le contenu de la mission confiée au maitre d’ceuvre s’appuyant sur les
dispositions définies dans 'annexe 1 a I'arrété du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des
éléments de mission du maitre d’ceuvre privé, ainsi qu’aux définitions du réle du maitre d’ceuvre dans I'exécution des
travaux précisées dans le CCAG travaux.

| - MISSION DE BASE :
1.1-LES ETUDES D’AVANT-PROJET :
Les études d’avant-projet ont pour objet de

« Vérifier les caractéristiques urbanistiques des zones (en particulier les servitudes) et adapter le programme
en conséquence,

« Effectuer les relevés nécessaires des réseaux et voiries existants (profils en long en travers, diamétres, fils
d’eau,etc.)

e Caler lesimplantations des réseaux en 3 dimensions

* Prédimensionner les réseaux et VRD en tenant compte des prescriptions des concessionnaires

« Définir les éventuelles investigations complémentaires a réaliser et en fournir un cahier des charges
permettant au maitre d’ouvrage de consulter plusieurs opérateurs économiques (le maitre d’ceuvre devra
également effectuer I'analyse et faire une proposition d’attribution motivée au maitre d’'ouvrage)

« Réaliser les plans d’AVP

e Etablir les éventuelles autorisations d’accés, de voirie, etc.

» Effectuer un avant métré permettant de confirmer I’enveloppe dévolue aux travaux

Les études d’avant-projet comprennent également I'établissement des dossiers a déposer, le cas échéant, en vue
de l'obtention du permis de construire et autres autorisations administratives nécessaires et qui relévent de la
compétence de la maitrise d’ceuvre, ainsi que I'assistance du maitre de I'ouvrage au cours de leur instruction.

L’avancement des études fera I'objet d’'un compte rendu régulier de la part du maitre d’ceuvre au maitre
d’ouvrage, ce dernier pouvant provoquer toute réunion auquel le maitre d’ceuvre devra étre représenté par une ou des
personnes susceptibles de I'engage. Afin de rendre un dossier abouti, le maitre d’ceuvre devra proposer au maitre
d’ouvrage des échanges réguliers et provoquer des décisions intermédiaires sur les choix a opérer au cours de cet
élément de mission.

Au titre des études d’AVP, le maitre d’ceuvre devra également remplir et mettre a jour les demandes de
renseignements (DT-DICT) auprés des concessionnaires réseaux

1.2- LESETUDES DE PROJET :

Fondées sur le programme arrété et les études d’avant-projets approuvées par le maitre d’'ouvrage ainsi que sur
les prescriptions de celui-ci, découlant des autorisations administratives, définissent la conception générale de
'ouvrage.

Les études de projet ont pour objet de :

» préciser par des plans, coupes, et élévations les différents réseaux et leurs implantations. Toutes les
prescriptions écrites ou graphiques doivent étre de la plus parfaite neutralité par rapport aux matériaux,
produits et équipements existants sur le marché et, sauf exception diment justifiée, ne comporter aucune
référence a un procédé de fabrication, a une provenance, a une marque, a un type de matériel, ...

« déterminer l'implantation et I'encombrement de tous les éléments (calage altimétrique et géométrique),

» demander, le cas échéant, les devis pour les prestations réservées aux concessionnaires

e décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet, permettant de
constituer des piéces contractuelles du ou des futurs marchés de travaux, aprés avoir été le support principal
de I’établissement des offres des entreprises

»  établir un colt prévisionnel des travaux décomposés par lot ou corps d’état, sur la base d’un avant-métré

+ permettre au maitre de 'ouvrage au regard de cette évaluation d’arréter le co(t prévisionnel de I'ouvrage,

+ déterminer le délai global de réalisation de I'ouvrage,

e actualiser les déclarations de projet de travaux et prendre en compte dans ses études les éventuelles
modifications liées aux réponses obtenues

La cohérence entre toutes les pieces doit étre parfaitement assurés et les observations faites par chaque
intervenant et validées par le maitre d’'ouvrage doivent étre intégrées dans le dossier PRO et ses mises a jour.
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En cas de marchés séparés, les limites de prestation doivent étre clairement établies et rédigées en évitant tout
oubli ou doublon. Un cahier des clauses communes a tous les lots sera rédigé, précisant tous les éléments nécessaires a
la vie du chantier (mise en place, entretien, exploitation, fonctionnement des installations communes, gardiennage ou
fermeture de chantier, gestion des déchets, ...)

L’avancement des études fera I'objet d’'un compte rendu régulier de la part du maitre d’ceuvre au maitre
d’ouvrage, ce dernier pouvant provoquer toute réunion auquel le maitre d’ceuvre devra étre représenté par une ou des
personnes susceptibles de I'engager.

1.3- ASSISTANCE APPORTEE AU MAITRE DE L'OUVRAGE POUR LA PASSATION DU OU DES
CONTRATS DE TRAVAUX,

Cet élément de mission pourra intervenir en plusieurs fois, en fonction de la nécessité ou non de réaliser des
travaux anticipés et/ou différés.

Sur la base des études approuvées par la maitrise d'ouvrage, I'assistance a ce dernier pour la passation des
contrats de travaux a pour objet de :

» préparer la consultation des entreprises de maniére telle que celles-ci puissent présenter leurs offres en toute
connaissance de cause, sur la base d’'un dossier constitué des piéces administratives ainsi que des piéces
élaborées par la maitrise d’oeuvre. Durant cette phase, le maitre d’ouvrage correspondant seul avec les
entrepreneurs candidats, le titulaire du présent marché lui communique les réponses aux questions d’ordre
technique soulevées par les concurrents. Les communications entre le titulaire du marché et le maitre
d’ouvrage peuvent étre assurées par mail.

» analyser les offres des entreprises, et s'il y a lieu les variantes a ces offres, procéder a la vérification de la
conformité des réponses aux documents de la consultation, analyser les méthodes ou solutions techniques en
s'assurant gu’elles sont assorties de toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu’elles ne
comportent pas d’omissions, d’erreurs ou contradictions normalement décelables par un homme de l'art et
établir un rapport d’analyse comparative proposant les offres susceptibles d’étre retenues, conformément aux
critéres de jugement des offres précisés dans le réglement de la consultation ; la partie financiére de I'analyse
comporte une comparaison des offres entre elles et avec le colt prévisionnel des travaux,

Au titre du DCE, le maitre d’ceuvre doit fournir les éléments suivants :

« cadre de décomposition du prix global forfaitaire. Celle-ci sera décomposée en postes, cohérents avec le cahier
des clauses techniques particuliéres. Les quantités seront indiquées lorsque leur détermination résulte d’'un
simple comptage et ne nécessite pas que les études d’exécution aient été élaborées ;

+ cadrevierge quisera rempli par les entreprises afin qu’elles précisent dans le cadre de leur offre les marques et
modéles de matériaux, produits ou équipements qu’elles s’engagent a mettre en ceuvre en réponse aux
éléments neutres figurant dans le dossier de consultation ;

e un calendrier prévisionnel, une note et plan d’organisation du chantier, et d'une maniére générale tout
document nécessaire a la parfaite compréhension de I’enjeu et de la complexité des travaux

« le ou les I'avis d’appel public a la concurrence (en indiquant notamment le découpage en lots, les délais,
'ouverture ou non aux variantes, les options, critéres de jugement des candidatures et des offres ...) ;

» le cadre d’acte d’engagement permettant (en indiqguant notamment le prix global forfaitaire, tous les prix de
variantes obligatoires, délais, ...) ;

* lecahier desclauses administratives particuliéres adapté au cas particulier de 'opération, (notamment pour les
délais, pénalités, pieces contractuelles, ...). ;

* leréglement de la consultation. (notamment les critéres de jugement des offres, piéces a remettre, jugement
des variantes le cas échéant, ...)

Le maitre d’'ceuvre fournira toutes informations utiles a I'élaboration des autres piéces telles que le plan général
de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé piéces. |l s’assurera de leur cohérence avec le reste
du DCE.

En cas de travaux anticipés et/ou différés, le DCE sera élaboré antérieurement au projet sur la base des études
d’avant- projet, mais comportera tous les documents écrits et graphiques nécessaires a la parfaite compréhension des
travaux et prestations a réaliser.

Au titre de I'analyse des offres, a partir des piéces qui lui sont présentées et sans prendre contact avec les
entrepreneurs, le maitre d’ceuvre établit :
« laliste des points sur lesquels les offres ne seraient pas conformes au réglement de consultation (examen de la
recevabilité formelle) ;
 Unrapport comprenant:
o laliste des imprécisions, erreurs ou omissions relevées notamment dans les décompositions des prix
forfaitaires ou cohérence de ces derniéres avec I'acte d’engagement.
o l'analyse comparative de chaque offre conformément aux criteres de jugement des offres,
o lanalyse détaillée de la liste précise des matériaux, produits et équipements avec indication des
ajustements qui devraient étre envisagés dans le cadre de la négociation ou mise au point du marché
pour les offres retenues,
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o l'analyse de chaque variante exigée des candidats ou variantes proposées a leur initiative, permettant au
maitre d’ouvrage de procéder au choix des options et variantes (aux frais du maitre d’ceuvre y compris si
celaimplique des études spécifiques complémentaires),

o l'analyse des sous-traitants éventuellement proposés dans le cadre des offres,

Ce rapport sera présenté au maitre d’ouvrage avant toute présentation a une commission d’appel d’offres ou
autre instance ad hoc. Le maitre d’ouvrage pourra en imposer la forme.

En cas de nécessité, le maitre d’ceuvre pourra demander au maitre d’ouvrage de faire préciser ou compléter leur
offre par des entrepreneurs.

Le maitre d’ceuvre devra assister a toute commission d’appel d’offres ou autre instance ad hoc, dés lors que sa
présence sera demandée par le maitre d’ouvrage.

Le titulaire doit en outre respecter le caractére secret des prix consentis par les entrepreneurs attributaires des
marchés, ces prix ne devant, en aucun cas, é&tre communiqués aux autres concurrents.

Le choix définitif de I'entrepreneur a retenir appartient au maitre d’ouvrage qui reste libre de suivre ou non les
remarques du titulaire du présent marché.

Lorsqu’aprés mise en concurrence sur la base des études de projet, des variantes respectant les conditions
stipulées dans le dossier de consultation ont été proposées par I'entrepreneur attributaire et acceptées par le maitre de
'ouvrage, les études de projet doivent étre complétées pour :

« assurer la cohérence de toutes les dispositions avec les avant-projets ainsi qu’avec les dispositions découlant,
le cas échéant, d’'un permis de construire modifié ;

« établir la synthése des plans et spécifications émanant, d’'une part de I'avant-projet définitif établi par le maitre
d’ceuvre, et d’autre part, des propositions de I'entrepreneur.

En cas de procédure négociée, le maitre d’ceuvre assistera le maitre d’ouvrage. |l participera aux négociations
utiles et ne devra prendre aucun contact avec les candidats. A l'issue des négociations, le maitre d’ceuvre rédigera un
rapport complémentaire d’analyse des offres pour tenir compte de la teneur et du résultat des négociations.

Le maitre d’ceuvre devra assister a toute commission d’appel d’offres ou autre instance ad hoc, dés lors que sa
présence sera demandée par le maitre d’ouvrage.

En cas de mise au point du ou des marchés attribués, le maitre d'ceuvre assistera le maitre d’ouvrage. |l rédigera
la ou les annexes a I'acte d’engagement en fonction des décisions du maitre d'ouvrage et de la teneur des discussions
menées dans ce cadre avec la ou les entreprises concernées.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage déclarerait infructueuse ou sans suite une consultation, le maitre d’ceuvre
devra mener la ou les procédures ultérieures, que ce soit pour une partie ou la totalité des travaux, au méme titre et
dans les mémes conditions que la procédure initiale. Dans le cadre de ces procédures, il pourra étre demandé au maitre
d’ceuvre de procéder a des modifications du projet ou des autres piéces du DCE qui seraient de nature a favoriser un
meilleur succés de la nouvelle procédure

1.4- ETUDES D’EXECUTION ET DE SYNTHESE

Cet élément de mission correspond aux études d’exécution effectuées par le maitre d’ceuvre, sur la base des
études de projet, avant la passation du ou des marchés de travaux. Le résultat de ces études d’exécution est destiné a
faire partie du dossier de consultation sur la base duquel les entrepreneurs remettront leurs offres.

Toutes les études d’exécution seront réalisées par le maitre d’'ceuvre. Les entreprises n’auront aucune étude
complémentaire a effectuer autres que des plans d’atelier et de chantier relatifs aux méthodes de réalisation, aux
ouvrages provisoires et aux moyens de chantier.

1.5 - LADIRECTION DE L’EXECUTION DU OU DES CONTRATS DE TRAVAUX :

Au titre de la mission « Direction de I'exécution des travaux », le maitre d’oceuvre assume toutes les taches
techniques et administratives qui lui incombent par les lois, décret et arrété relatifs a la maitrise d’'ouvrage publique et
du code du travail et cahiers des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (en tenant
compte des éventuelles dérogations introduites dans le ou les marchés de travaux)

Cette mission a pour objet de

« s‘assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les études
effectuées : Il est tenu de faire respecter par les entreprises I'ensemble des stipulations du ou des marchés de
travaux et ne peut y apporter seul aucune modification

» s’assurer que les travaux sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction
normalement décelable par un homme de l'art,

» délivrer tous ordres de service et établir tous procés-verbaux nécessaires a I'exécution du ou des contrats de
travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires. Les ordres de service doivent étre écrits, numérotés et
notifiés a I'entrepreneur avec date certaine (envoi recommandé avec accusé de réception ou remise contre
récépissé). Les ordres de service d’exécution du marché seront distingués de ceux relatifs aux délais,
affermissement ou non de tranches conditionnelles, travaux modificatifs. Cette deuxiéme famille d’ordres de
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services ne pourra étre notifiée aux entrepreneurs sans avoir obtenu préalablement le visa du maitre d’ouvrage.
Le maitre d’ceuvre communique sans délai au maitre d’ouvrage et a tout destinataire désigné par ce dernier une
copie des ordres de service notifiés, en y faisant figurer la date de leur notification. Il conserve la preuve de la date
de notification de chaque ordre de service.

» organiser et diriger les réunions de chantier : ces réunions seront obligatoirement hebdomadaires, I'interruption
ou un changement de fréquence devront faire I'objet d’'une demande motivée et seront soumis a I'laccord écrit du
maitre d’ouvrage. A chaque réunion, le maitre d'ceuvre devra étre représenté par une personne habilitée a
I'engager pour I'ensemble de ses composantes, afin de garantir I'unicité d’action et de décision vis-a-vis de
I'ensemble des intervenants. Chaque réunion doit faire I'objet d’'un compte rendu précis, complet et circonstancié
sur l'origine de chaque probléme rencontré et la position de chaque intervenant. En cas de marchés séparés, le
maitre d’ceuvre devra également assister aux réunions d’OPC.

+ Suivre les modifications au projet. Toute modification dans la consistance des travaux, méme sans incidence
financiére, ne peut intervenir qu’avec 'accord du maitre d’ouvrage. Elle doit faire I'objet d’une fiche de travaux
modificatifs (FTM) établie par le maitre d’ceuvre. Cette FTM sera remise au maitre d’'ouvrage afin que le maitre
d’ouvrage puisse adopter une position de principe en acceptant ou refusant la modification. En cas d’acceptation,
le maitre d’ceuvre établira alors un ordre de service (ou projet d’avenant dans certains cas) aprés avoir obtenu un
ou plusieurs devis si nécessaire en cas d’établissement de prix nouveaux. Aucun ordre de service ou ordre verbal
d’exécution ne sera délivré aux entrepreneurs avant accord écrit préalable du maitre d’ouvrage.

» informer systématiquement le maitre d’ouvrage sur I'état d’avancement et de prévision des travaux, les difficultés,
les dépenses, les modifications, la sous-traitance, ... Des réunions réguliéres seront mises en place (hebdomadaires
ou bimensuelles), un compte rendu étant établi par le maitre d’ceuvre.

» Vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d’avances présentées par le ou les entrepreneurs,
établir les états d’acomptes. Dans le cas ol une ou plusieurs piéces nécessaires au paiement ne sont pas fournies
ou incomplétes, le maitre d’ceuvre doit notifier une suspension du délai de paiement au titulaire, par tout moyen
permettant d’attester une date certaine de réception. Cette notification précise les raisons qui, imputables au
titulaire, s'opposent au paiement, ainsi que les pieces a fournir ou a compléter. Les états d’acompte sont transmis
au maitre d’ouvrage, ils sont notifiés accompagnés du décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet établi
par I'entrepreneur a été modifié. Le maitre d’oceuvre adresse aux sous-traitants l'avis relatif aux sommes
demandées a leur profit par I'entrepreneur titulaire. Le maitre d’ceuvre consultera le maitre d’ouvrage
préalablement a I'application de pénalités ou retenues encourues par les entreprises

» Vérifier le projet de décompte final établi par I'entrepreneur, établir le décompte général. Le maitre d’ceuvre
soumettra au maitre d’ouvrage, préalablement a I'édition du décompte général, les pénalités et réfactions
encourues par I'entrepreneur, accompagnées de ses préconisations pour leur application. Il tiendra compte des
décisions prises a cet égard par le maitre d’ouvrage. Il ne communiquera en aucun cas aux titulaires des marchés
de travaux les projets de décomptes généraux qu'il aura élaborés, ceux-ci étant transmis uniquement par le maitre
d’ouvrage.

» Préparer les avenants au(x) marché(s) de travaux,

+ Gérer les demandes de sous-traitance : le maitre d’ceuvre devra transmettre au maitre d’'ouvrage, dans un délai de
5 jours calendaires comptés a partir de la réception du dossier, toute demande de sous-traitance accompagnée
d’'un avis motivé relatif a 'acceptation ou au refus du sous-traitant. Cet avis doit porter sur la régularité de la
situation du sous- traitant, sa compétence et ses moyens ainsi que sur les conditions de paiement (en particulier la
compatibilité de la rémunération prévue par rapport aux prestations sous-traitées). Dans le cas ou la demande
recue serait incompléte, le maitre d’ceuvre devrait en informer par écrit le titulaire du marché en lui précisant que
le délai de traitement de sa demande ne partira que de la réception du complément nécessaire ou d’'un nouveau
dossier.

» Controéler les assurances des titulaires des contrats de travaux : le maitre d’ceuvre devra contréler régulierement
que les titulaires des contrats de travaux sont bien assurés, de facon continue pendant toute la durée du marché
et la période de garantie. Il exigera que les entreprises et intervenants produisent réguliérement les attestations
d’assurance lui permettant de vérifier qu’ils sont bien assurés, de facon continue et signaleraimmédiatement toute
anomalie au maitre d’ouvrage. Une copie des attestations sera transmise au maitre d’ouvrage a I'ouverture du
chantier puis chaque année.

« Vérifier la régularité des titulaires de contrats : le maitre d’ceuvre exigera des titulaires des contrats de travaux
qu'ils produisent tous les six mois, pendant toute I'exécution de leur marché, les piéces prévues aux articles
D8222-5 ou D8222-7 et 8 du code du travail. Le maitre d’ceuvre signalera immédiatement toute anomalie au
maitre d’ouvrage. Il transmettra une copie de ces piéces au maitre d’ouvrage.

+ Hygiéne et sécurité : conformément aux dispositions de I'article 6 du CCAG/PI, le titulaire du marché assure le réle
qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matiére de la protection de la main d’ceuvre, d’hygiéne, de
conditions de travail et de sécurité sur le chantier. Ses taches consistent notamment a-accompagner le
coordonnateur de sécurité lors des inspections communes qu’il organisera, mettre en ceuvre les constations
prévues a l'article 12 du CCAG/Travaux que lui demandera de faire le coordonnateur sécurité. En cas de difficulté
ou de conséquences sur le contrat de travaux, le maitre d’ceuvre doit immédiatement en informer le maitre
d’ouvrage.
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1.6-L’ASSISTANCE APPORTEE AU MAITRE DE L’'OUVRAGE LORS DES OPERATIONS DE RECEPTION
AINSI QUE PENDANT LES PERIODES DE GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT :

Cette mission d’assistance a pour objet :
+ d'organiser les opérations préalables a la réception des travaux, préparer les propositions de réception:

Les opérations préalables alaréception ne pourront débuter qu’aprés achévement des travaux, c’est-a-dire que
les ouvrages ne doivent pas étre impropres a leur destination. Le maitre d’ceuvre ne pourra les commencer
qu’avec I'accord exprés du maitre d’ouvrage, lequel peut seul y mettre fin. Le maitre d’ceuvre devra dresser la
liste exhaustive des imperfections éventuelles ainsi que de tous les écarts entre les prestations contractuelles
et celles réellement exécutées.

Le maitre d’ouvrage peut assister aux OPR, et signaler au maitre d’ceuvre des imperfections ou écarts que le
maitre d’'ceuvre n’aurait pas relevés. Ce dernier doit en tenir compte dans la proposition de réception. Cette
proposition doit également comprendre un délai laissé pour lever chaque réserve. Ce délai doit étre réaliste et
compatible avec la nécessité de mise en service des ouvrages. Le maitre d’'ceuvre adresse ensuite régulierement
un état constatant I'état de chaque réserve.

Le maitre d’ceuvre transmettra la proposition de réception au maitre d’'ouvrage. Par dérogation a I'article 41.2
du CCAG applicable aux marchés publics de travaux, la proposition du maitre d’ceuvre ne sera transmise a
I'entrepreneur qu’aprés accord du maitre d’ouvrage. De plus, certaines réserves pourront faire I'objet de
propositions de réfaction pour lesquelles le maitre d’oceuvre devra établir des propositions motivées.

« d'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'a leur levée pendant la période
de garantie de parfait achévement des travaux. Le maitre d’ceuvre veillera scrupuleusement a ce que les
entrepreneurs les lévent correctement et dans les délais, tout en respectant les exigences de fonctionnement
du batiment et de ses occupants

» deprocéder al'examen des désordres signalés par le maitre d’ouvrage et de tenir a jour un état récapitulant les
désordres signalés, leur date de signalement, les travaux correctifs réalisés par le ou les entrepreneurs, la date
du constat d’exécution de la reprise par le maitre d’ceuvre. Dés qu’un désordre est signalé, le maitre d’ceuvre
doit dresser un constat assorti de son avis, saisir la ou les entreprises concernées et définir les modalités
d’intervention, veiller au bon déroulement de l'intervention (délais, qualité, ...), informer le maitre d’'ouvrage de
I'avancement de la résolution du désordre.

e Assurer son réle de maitre d’ceuvre (rédaction du cahier des charges, analyse des propositions, suivi des
travaux, etc.) dans le cas ol un entrepreneur serait défaillant pour lever une réserve ou pour intervenir dans le
cadre de la garantie de parfait achévement et si le maitre d’'ouvrage décide de faire exécuter des prestations
par un tiers aux frais et risques de I'entrepreneur.

« Unmois et demi au plus tard avant la fin du délai de garantie de parfait achévement des travaux (GPA) le maitre
d'ceuvre organise une visite de fin de délai d'achévement des travaux. Au cours de cette visite qui réunit maitre
d'ceuvre et le maitre d’ouvrage, le maitre d'ceuvre effectue un constat de lI'ensemble des désordres et
dysfonctionnements qui subsistent a la date considérée. Ce constat reprend I'ensemble des défauts signalés et
quin'auraient pas recus de traitement satisfaisant ainsi que les défauts plus récents et non encore consignés La
visite de parfait achévement fait I'objet d'un procés-verbal établi par le maitre d'ceuvre.

Le maitre d'ceuvre notifie le proces-verbal de la visite de fin de parfait achevement aux entrepreneurs
concernés et les invite a remédier aux défauts signalés dans un délai maximum qui ne peut étre inférieur a
quinze jours et ne peut étre supérieur au délai restant a courir jusqu'a I'expiration du délai de garantie diminué
de quinze jours.

Si besoin, sur proposition du maitre d'ceuvre, une décision de mise en demeure est notifiée a chaque
entrepreneur concerné.

Si I'entrepreneur n'a pas déféré a l'invitation du maitre d'ceuvre ou (et) a la mise en demeure du maitre
d’ouvrage dans le délai prescrit, le maitre d'ceuvre le convoque en vue d'une constatation de non achévement
des ouvrages.

La constatation de non achévement des ouvrages fait |'objet d'un procés-verbal dressé sur-le-champ par le
maitre d'ceuvre et signé par lui et I'entrepreneur ; si ce dernier refuse de signer, il en est fait mention. La
procédure de constatation de non achévement doit étre organisée par le maitre d'ceuvre au plus tard dix jours
avant lafin du délai de garantie.

» de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaire a I'exploitation de I'ouvrage, a partir des plans
conformes a l'exécution remis par I'entrepreneur, des plans de récolement ainsi que des notices de
fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments d’équipements mis en ceuvre.

+ donner un avis au maitre d’ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par I'entrepreneur en cours
d’exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maitre d’ouvrage en cas de litige sur I'exécution
ou le réglement des
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travaux, ainsi qu’instruire les mémoires de réclamation de ou des entreprises. Toute réclamation formulée par
I'entrepreneur est instruite par le maitre d’ceuvre dans un rapport a fournir en 3 exemplaires et faisant
ressortir : 'origine de la réclamation, I'historique des événements liés a cette réclamation (ordres de service,
constats, etc.), I'analyse technique, juridique et financiére au regard du marché de travaux, la proposition de
réponse avec ses conséquences financiéeres.

Il - ELEMENTS DE MISSION COMPLEMENTAIRES.

ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION
Le décret n® 93 - 1268 du 29 novembre 1993 - Article 10 définit le contenu réglementaire de I'élément OPC.

Le titulaire exerce ses fonctions pour le compte du maitre d’ouvrage, et auprés du Maitre d'ceuvre, des
entreprises et fournisseurs, et d'une maniére générale, de tout intervenant concerné par la réalisation des ouvrages.
Son intervention ne modifie en rien les responsabilités découlant pour chacun de son statut et de ses obligations
propres.

Il met en ceuvre toute sa compétence, ses soins et sa diligence afin de satisfaire a ses obligations en vertu du
présent marché.

Il est chargé d'une maniéere générale d'harmoniser, de suivre et d’entreprendre toutes actions nécessaires au
déroulement de I'opération :
= suggérer les décisions qui s'imposent dans un souci d’anticipation d’éventuelles difficultés relatives aux délais,
= informer les intervenants des mesures prises et / ou a prendre,
= résoudre les difficultés éventuelles dans le but de faire respecter les clauses des marchés de travaux pour ce
qui concerne le déroulement des travaux, et de fournir au maitre d’ouvrage le batiment souhaité avec le
niveau de qualité requis et dans les délais impartis.

La mission d'OPC comporte la mise en place d'outils adaptés, permettant une saisie aisée et instantanée des
situations réelles comparées aux prévisions, en vue d'informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre.

Il doit détecter rapidement et précisément toutes les anomalies afférentes a sa mission et faire, a qui de droit, les
remarques consécutives qui seront soumises préalablement a I'appréciation du maitre d’ouvrage en cas d’incidence sur
les contrats.

Il propose au maitre d’ouvrage, en tant que de besoin, toute mesure particuliére a prendre.

Au cas ou des modifications de programme ou de prestations apparaitraient nécessaires, il a a apprécier si, et
dans quelles mesures, ces modifications impactent les délais des taches et le délai global, et communiquer son avis au
maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage.
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